Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi

L.
Zmluvné strany
Zhotovitel’:Stanislav Belej
Obchodné meno spolocnosti: Stanislav Belej
Adresa sidla spolo¢nosti: Hvozdnica 220,01356 Hvozdnica
ICO: 43385036
DIC: 1033090025
IC DPH: SK1033090025
Bankové spojenie: VUB Banka

Cislo 0¢tu:2626703858/0200

IBAN: SK39 0200 0000 0026 2670 3858

Zastipeny: Stanislav Bele;j.

Tel:0918 345 408

E-mail:stanislav.belej@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu

(d’alej len ,,zhotovitel)

a

Objednéavatel’:

Nazov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Sidlo: Drieniova 36, 821 02 Bratislava 2
ICO: 30 796 687

Kontaktnd osoba: Mgr. Martin Benkovic
(d’alej ako ,,objednavatel)

11.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom podl’a
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov na predmet zadkazky ,,RekonStrukcia budovy na Neviidzovej 7 na
uvedenie do stavu vyhovujicemu pre ucely CPPPaP Bratislava 2. - interiér. Objednavatel’
vyhlésil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie ponuk postupom podla §117 zakona
0 verejnom obstaravani.


Tel:0918

2.2 Do predmetného postupu zadavania zdkazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sitaznych ponuk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zdkazky.

ML

Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizcia diela: ,,Rekonstrukcia budovy na Nevddzovej 7 na
uvedenie do stavu vyhovujicemu pre ucely CPPPaP Bratislava 2. - interiér v sulade Vykazom
vymer, Navrhom na plnenie kritérii a Harmonogramom vystavby, ktoré su neoddelitelnou
stcastou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo, za podmienok urcenych v tejto
zmluve.
3.2 Zhotovitel’ je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo podl'a pokynov objednévatela.
Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatelovi riadne a vcas.
3.3 Sucastou diela je dodavka a montdz vSetkych vect, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a
ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je
rozpocet a presnd Specifikacia diela); za spravnost’ a Uplnost’ podrobnej Specifikacie diela
zodpoveda zhotovitel’.
3.4 Sucastou diela je aj stavebnd, technickd a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spOsobila osoba so skusenost’ami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktora by mal
objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze mal na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
3.7 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizicie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami odovzdanou objednavatel'om, ako aj v stlade so vS§eobecnymi zavdznymi pravnymi
predpismi a inymi aplikovateI'nymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej
spravy, pokial je pouzitelné na dojednany u¢el a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve
a jej prilohach.



IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: Neviddzova 7, Bratislava

4.2 Nedodrzanie terminov v sulade s Harmonogramom stavebnych prac sa povazuje za
podstatné¢ porusenie zmluvy a opraviiuje objednévatela na okamzité odstupenie od tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych préac.

4.4 Predmet plnenia podrla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatel'om a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.5 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.

4.6 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vySsej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezéavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6Zze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zavézku predpokladat’. Za zasah vy$Sej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoc¢nenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachéadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov,
ktoré brania vykonu diela.

4.7 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat’ v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednéavatel'om.

4.8 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak
objednévatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokraovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze zhotovitel nezodpovedd objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska objednévatel’a podl'a predchadzajucej vety.

4.9 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,



b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dovodu na strane
objednavaterla, o tejto skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemoze vykonavat dielo z dovodu vykonédvania alebo
nevykondvania prac tretich 0sob zabezpecenych alebo poverenych objednavatelom v stvislosti
so staveniskom, o tejto skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny protokol,

d) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat’ dielo z dovodu nemoznosti zabezpecit’
materidl potrebny k vykonavaniu diela v dosledku uzatvorenia prevadzok vyrobcov stavebnych
materidlov a prevadzok predajcov stavebnych materidlov v Case Sirenia nakazlivej choroby
(napr. COVID 19).

V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zadvizna
pocas celej doby vystavby az do tplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 108 460,02................ eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 21 692.........c.ooovveveveeannnn.. eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 130 152,02............ eur

(slovom stotridsat’ tisic stopat’desiatdva eur a dva centy..)
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.
5.3 Cena diela je stanovena najmi na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiiaju vSetky néklady zhotovitel’a
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.
5.4 Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zazit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela urceného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
préac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zdklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
5.5 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel’a, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej
dokumentécie, revizii, skasok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nékladov a rézii,
ktoré st potrebné na kompletnu realizéciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.
\%8
Platobné podmienky

6.1 Fakturdcia zmluvnej ceny sa vykona po cCastiach na zdklade skuto¢ne zhotovenych prac,
potvrdenych zo strany objednavatela. Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, na zdklade preberacich protokolov potvrdenych verejnym obstaravatelom, na
dodavatel'om vystaveni fakturu, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo dia jej dorucenia
objednavatel'ovi. Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daiiového dokladu, Specifikaciu



predmetu plnenia podl'a zmluvy o dielo a Specifikaciu fakturovanej sumy. Uchadzacom
navrhovana cena bude vyjadrend v EUR.
6.2 Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu po Castiach na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny pri protokolarnom odovzdani diela
predlozit’ objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materidlov.
6.3 Faktira kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacicho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutoc¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt’
stanovend v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenéch.
6.6 Faktira musi obsahovat’ nélezitosti podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktury ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynat’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla objednavaterla.
6.7 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.8 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury
objednavatelovi.
VIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zaviazuje
vSetky casti diela spocivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajlicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt’ vyhotovené v kvalite
pozadovane] objednavatelom, t.j. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stlade s vykazom vymer, nevynimajuc
pokyny objednavatel’a.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel' je povinny zabezpecit’ uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednéavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 60 (Sest'desiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnti zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, zacina plynat’ zaru¢na lehota za
ucelent, samostatne funkcénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az nasledujuci
dent po odstrdneni poslednej vady a nedorobku. Po odstrdneni vady alebo nedorobku su
zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zaru¢nej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednéavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.



7.6 Zhotovitel’ je povinny pristapit’ k odstraneniu zaruc¢nej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 36 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaruc¢nej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel povinny oznamit’ tito skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.
7.7 Pred uplynutim zarucnej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby za pritomnosti
zastupcov oboch stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, pri¢om zhotovitel je
povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni
vad bude tato skutocnost’ protokoldrne zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v
protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sdm alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.
VIIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel' je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny
prevziat’ stavenisko najneskor 3 pracovné dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednéavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy den omesSkania objednavatel’a
sa tato lehota prediZi o jeden dei.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spOsobom, pri dodrZani beznych a
primeranych technologickych postupov, ktory povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu
diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov,
harmonogramu prac, koordindcie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavidzuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu suc¢innost’.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska st
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecCenia ich docasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepozaduje od
objednavatel'a Ziadnu sucinnost’ ¢i zazemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZzstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho



moéze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednévatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budia d’alsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednéavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokraovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekézka, ktori nemohol odstranit’, méze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s STN. Ak sa objednéavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skiisky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je
povinny Vv spolupraci s objednavatel'om viest’® podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach.

8.15  VSetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesma mat’ vplyv na kvalitu diela a m6Zze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky
objednavatela azavdzuje sa zabezpeCit a oznacit stavbu tak, aby nedoSlo k tirazu
zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich 0sob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vocCi prisluSnym Staitnym orgadnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednédvatelovi za G¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaru¢ena pozadovana



mechanické pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.
8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vsetok odpad,
ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.
8.21 Zhotovitel’ je povinny zc¢astiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré¢ bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.
8.22 Zhotovitel pocas uskuto¢iiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednévatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej posobnosti.
Dovod, rozsah a predpokladant alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.
8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito st
povinni takito vykézani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v doésledku vykazania
nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.
IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.2 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodéavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodéavatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je povinny zhotovitel' najneskor
v den, ktory predchddza dnu, vktorom mé& zmena subdodavatela  nastat’ ozndmit
objednavatel'ovi zmenu subdodavatela. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti
tykajucich sa subdodéavatelov alebo ich zmeny ma objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy
medzi objednavatel'om a zhotovitel'om a mé narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny
predmetu zékazky za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavretd poistnt zmluvu
vztahujlicu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdosobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podl'a tejto
zmluvy vykonava pre objednévatela, a to vo vyske poistného plnenia minimélne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavédzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spal’ovacich
motorov.



10.3 Zhotovitel' upozorni objedndvatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednévatel’a alebo d’alSich
0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na tcely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodévatel'om zhotovitel’a.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel’
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
XL

Sankcie
11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavéizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:
11.1.1 v pripade, ze bude zhotovitel v omeskani s ukon¢enim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den
omeskania, narok na pokutu v rovnakej vySke vznika objednavatel'ovi aj v pripade nedodrzania
zavdznych terminov harmonogramu préc,
11.1.2 omeskanie s prevzatim staveniska a/alebo so zacatim vykondvania prac na diele vo vyske
15,- Eur za kazdy aj zacaty deit omeSkania,
11.1.3 omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady vo vyske 20,- Eur za kazdy aj zaCaty defi omeskania,
11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvnua pokutu vo vyske 20,- € denne za kazdé jednotlivé porusSenie.
11.2 Zhotovitel mé& pravo pozadovat’ od objedndvatela rok z omeSkania v pripade, ak
objednavatel’ nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.
11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktord mu
vznikla v doésledku poruSenia povinnosti, pre ktorti bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vySku zmluvnej pokuty.
11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo vcas.
11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednévatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.



11.6 Zhotovitel' sa zavidzuje odskodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych orgdnov verejnej spravy alebo tretich 0so6b voci
objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.
XII.
Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel. Od okamihu prevzatia
staveniska od objednéavatel’a az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel’
za Skody na diele.
12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatelovi.
12.3 VSetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednévatel'a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zédvizku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednéavatel'ovi.
12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku §kody na lom na objednévatel’a.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazdd povinnost’ ulozena zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zéklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema
voc¢i tomu Ziadne vyhrady.
XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednéavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu st¢innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslanli objednavatel'ovi v stilade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym sposobom reagovat' alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zaviaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaZze ich odstranit
v primeranej lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o odovzdéavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednévatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentécie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.



13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 3 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 60 dni,
c¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z ddvodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,
e) objednavatel' zisti, Zze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodéavatel’a, ktory
nespiia podmienky udasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju uneho dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu
k tej casti predmetu zédkazky, ktora ma subdodavatel’ plnit,
f) zhotovitel' je v likvidacii, vo¢i zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
resStrukturaliza¢né konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatni.
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda G¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zdkonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitelom,
b) odovzdat’ objedndvatelovi vSetky doklady suvisiace s dokonCenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela,
c¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat’ objednéavatel’a o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.

XV.

Dorucovanie

15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny deni (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poStovu prepravu
, ak bol odoslany postou alebo,



15.1.3 v den mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany mailom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatocné preukazat, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek mailovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o mailovom prenose
(v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doruc¢end mailom tyka odstiipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatne;j
pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi uc¢inné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od
dorucenia mailom.

XVL
Zavereéné ustanovenia

16.1 Tato zmluva nadobtda platnost dnom jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost nasledujuci deni po jej zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

16.2 Zmluva je vyhotovena v dvoch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrzi objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat vylu¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, su povaZované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informdcii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnend pouzit, alebo poskytnit informécie o predmete diela, alebo jeho cCasti inym
osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berti na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov.

16.7 Vztahy aspory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najbliZSie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priCom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu



a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet

Priloha ¢. 3 Harmonogram vystavby

Priloha €. 4 Poistnd zmluva zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran

Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskor v dei podpisu zmluvy.

Bratislava, dna .................. Vo, dna......cceeveeee..

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:



